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Esonero Reponsabilità/Disclaimer
Questo documento contiene descrizioni che riguardano le attività, i 
risultati e i prodotti del Progetto WIZ. Alcune sue parti potrebbero 
essere tutelate sotto Diritto di Proprietà Intellettuale (IPR). 
Per questo motivo vi chiediamo di contattare il Consorzio WIZ prima di 
utilizzarlo (e.mail: o.cei@acqueingegneria.net). 

Se ritenete che questo documento sia in qualsiasi modo  lesivo dei diritti 
di proprietà intellettuale di vostro possesso – come persona o come 
rappresentante di un organizzazione – informateci tempestivamente.
Gli autori di questo documento hanno preso tutte le misure disponibili 
possibili per far sì che il suo contenuto sia accurato, consistente e 
legale. Tuttavia, né il partenariato nel suo insieme, né i singoli partner 
che direttamente o indirettamente abbiano preso parte alla creazione e 
alla pubblicazione di questo documento sono responsabili per qualsiasi 
cosa possa accadere come risultato del suo utilizzo.

Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo dell’Unione 
Europea. Il consorzio WIZ  è il solo responsabile del contenuto di questa 
pubblicazione che non riflette necessariamente il pensiero dell’Unione 
Europea

WIZ  è parzialmente finanziato dll’Unione Europea (Life+ Programme).

This document contains description of the WIZ  project findings, work  
and
products. Certain parts of it might be under partner Intellectual  
Property Right (IPR) rules so, prior to using its content please contact  
the consortium head for  (e.mail: o.cei@acqueingegneria.net).

In case you believe that this document harms in any way IPR held by 
you as a person or as a representative of an entity, please do notify us  
immediately.
The authors of this document have taken any available measure in  
order for its content to be accurate, consistent and lawful. However,  
neither the project consortium as a whole nor the individual partners  
that implicitly or explicitly participated the creation and publication of  
this document hold any sort of responsibility that might occur as a  
result of using its content.

This publication has been produced with the assistance of the European 
Union. The content of this publication is the sole responsibility of WIZ 
Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the 
European Union.

WIZ is a project partially funded by the European Union
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1 Executive summary
Deliverable D12.1 – Test cases for the implementation of WIZ 
services to planners collects a selection of test cases, which concern 
the implemented features and the operation of the WIZ4Planners 
platform (available at http://wiz.acque.net/) and are targeted to 
planners of the built environment. Access is restricted to authorised 
users only. The selected test cases have been built around the 
operating scenarios prompted by the requirements submitted by 
Planners and Water Resource Providers during the preliminary step.

For a review of such requirements, see the relevant section of 
deliverable D11.1 – Test cases.

The document describes the specifications of a summary list of activities 
completed for the implementation of the WIZ4PLANNERS platform, the 
types of users and the operating scenarios, the test cases carried out in 
some selected scenarios associated with different users, the operating 
tests performed by the Pilot Municipalities on their dedicated online 
platform.

Summary of activities completed for the implementation of the 
WIZ4PLANNERS platform

Action A12 started over two months earlier than initially proposed, in 
the attempt to make up for some of the delay that had been run up 
during the preparatory activities. As early as the end of 2011, the 
ACQSPA staff, with the support of INGTOS, developed the first, 
although simplified, simulation for the definition of the test cases of 
Action 12, in the attempt to measure the effect that the planned 
building of some properties in a given area would have on the municipal 
waterworks. The purpose was to enable the Pilot Municipalities to 
instantly consult their own information about real-life cases of using the 
WIZ approach.

In January 2012, the tests had been run on all of the 10 Pilot 
Municipalities.

The “manual” simulation process took place in several steps: (a) 
hydraulic calculation at the current state; (b) assessment of the water 
requirement for the action; (c) hydraulic simulation of the new water 
requirement; (d) notice of technical opinion. The exchange of 
information between the Provider and the Municipalities happened in 
different forms: sometimes telephone calls and/or emails were enough, 
while some other times information was exchanged through actual 
written reports about the activity completed and the conclusive findings 
(a specimen of such report is enclosed herewith). 

Intended types of users and operating scenarios for access to 
the WIZ4Planners system
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Intended users are:

• Planner: it is the local urban planning authority (and/or qualified 
technicians) and has access to the system to ask the opinion of 
the Water Resource Provider about the availability and 
accessibility of the water resource. Three requesting procedures 
have been envisaged (they do not have to be sequential): (1) 
Preliminary phase, merely used to enquire about the availability 
of a water resource. The system will respond by stating if the 
water resource is available or not, and, if it is not, what is 
missing. A user may also enquire about any surplus water 
resource in a given area. The system will automatically respond; 
(2) Implementation phase, about asking the Water Resource 
Provider’s opinion about the implementation of a urban plan. The 
Provider must step in to approve or reject such request, 
depending on the overall availability of the water resource and the 
request itself. The Provider may also provide a cost estimate; (3) 
Execution phase, about asking the Water Resource Provider’s 
opinion about a detailed plan. The Water Resource Provider must 
step in to approve or reject such request, depending on the 
outcome of the simulations on the distribution networks. Then, 
the Planner may: submit a water resource request, view all the 
requests submitted by him/herself and by the other planners 
associated with the same municipality, monitor the progress of 
the requests through the procedure, which will result in the user 
receiving a formal reply from the Water Resource Provider, 
change or delete his/her own water resource requests (insofar as 
such change is compatible with the macro-status and not those 
made by other users), generate a hardcopy of the water resource 
requests, consult the geographic map to learn about the water 
sources and the specifications of the plants, the areas served by 
such water sources, the locations and specifications of the plants, 
the availability of the water resource in terms of distribution 
network capacity, the specifications of the distribution network 
and the service provided.

• Water Resource Provider: this is the one that manages the 
resources and, as such, is bound to give his/her opinion about the 
feasibility of the planner’s requests. He/she acts in a technical and 
administrative capacity:

• The Technical Department reviews the technicalities of the 
requests to judge their technical feasibility. It can: view all 
the requests that have been submitted, generate a paper 
version of them, approve a request by rating it favourably 
or reject a request and actually send it back to the planner 
that created it to be changed, model a request to an 
external simulation software, the so-called EPANET (the 
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system provides features to export the data entered by the 
planner to a format that is suitable for such software), enter 
supporting data for the proper operation of the system;

• The Administrative Department passes its opinion (based on 
the Water Resource Provider’s internal policies) about 
whether the request approved by the Technical Department 
should be confirmed or not, then officially informs the 
planner about its commitment to fulfilling the water 
requirement that the planner enquired about in his/her 
water resource request. Then, the user may: view only 
those requests that have been technically approved, 
monitor the actual progress of the building work, and above 
all mark the start and end of the work, generate a paper 
version of the water resource request.

• Water Resource Authority: it has no actual interaction with the 
system, but, if needed, it can consult the planners’ water resource 
requests.  In addition, a feature may be implemented to receive 
regular summary reports about the amount of water requirements 
the planners enquired about.

Test cases completed for some intended scenarios

The completed test cases concerned these users: Planners, Water 
Resource Providers and Water Resource Authorities, and they are 
described in an Annex to this document.

Operating tests run on the WIZ4PLANNERS platform

At the first testing stage, the Pilot Municipalities, partly with the support 
of a facilitator, carried out some operating tests on the WIZ4PLANNERS 
platform, so as to test its potentials and features.

Lots of feedback and suggestions were received, which was evidence of 
a wide interest and involvement in the project activities and results – 
which actually exceeded all expectations –, the main outcome of which 
was the addition of an interim step between the two originally planned 
ones (preliminary and executive), to cope with the operators’ need to 
have direct contacts with the provider before moving on to the actual 
authorisation process.
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2 Sommario esecutivo

Il D12.1 – Test cases for the implementation of WIZ services to 
planners (Test case per la realizzazione dei servizi WIZ per i 
pianificatori)  racchiude i casi di test individuati con riferimento alle 
funzionalità implementate e all'uso della piattaforma WIZ4Planners, 
destinata ai pianificatori dell'ambiente edificato.

Il documento contiene l'indicazione delle specifiche riguardanti:

• sintesi delle attività svolte per l'implementazione della piattaforma 
WIZ4PLANNER, in particolare sulle simulazioni della disponibilità 
di acqua potabile in caso di richiesta di fornitura idrica con parere 
tecnico da parte di un comune.

• i diversi tipi di utenti previsti per l'accesso al sistema 
WIZ4Planners, con i vari casi d'uso per ciascuno di essi, 
considerando vari scenari possibili

• i test case eseguiti per alcuni scenari previsti, riferiti agli utenti 
Pianificatore, Gestore della Risorsa Idrica e Autorità di Governo 
della Risorsa Idrica. Per i test case eseguiti relativi all'utilizzo delle 
funzionalità generiche (che possono essere svolte da qualunque 
tipo di utente) si rimanda al deliverable D11.1 – Test Cases (Casi 
di Test)

• le prove d'uso eseguite dai Comuni Pilota sulla piattaforma on-line 
messa loro a disposizione.

La stesura del documento è frutto di una azione di confronto tra Acque 
Spa, beneficiario responsabile dell'Azione #12 (Implementazione del 
motore di proiezione WIZ), e il fornitore esterno incaricato dello 
sviluppo del sistema, nonché degli altri partner di progetto.

LIFE + PROGRAMME  Env i ronment 



D12.1 - Test case per la
realizzazione dei servizi WIZ per
i pianificatori

12/21

3 Scopo
Innanzitutto sarà necessario definire cosa intendiamo, in questo 
documento, con il termine Test-Case: intendiamo dei “banchi di prova”, 
che esaminano gli aspetti del sistema WIZ4Planners, tra cui i suoi dati 
in ingresso e in uscita. Sono basati su un insieme di casi su cui eseguire 
i test.

I test-case poggiano sui casi d'uso provenienti dai requisiti espressi 
dagli utenti (pianificatori e gestori dei servizi idrici).

L’obiettivo principale di questo documento è quello di definire i casi 
d'uso e riportare alcune prove eseguite di test-case.

4 Azione 12: attività svolte
L'azione è iniziata con oltre due mesi di anticipo rispetto a quanto 
previsto in proposta, nel tentativo dei partner di recuperare parte del 
ritardo accumulato durante lo svolgimento delle attività preparatorie.

Già a partire dalla fine del 2011, in attesa della definizione e 
attribuzione della gara per lo sviluppo del motore WIZE – lo staff di 
ACQSPA, in collaborazione con INGTOS, ha sviluppato una prima, sia 
pure semplificata, simulazione per la definizione dei test case 
dell'Azione 12 con alcune prove sull'integrazione dei dati di 
pianificazione e la proiezione attuale e futura degli effetti sulla rete. A 
gennaio 2012 le prove erano state eseguite su tutti e 10 i Comuni 
pilota.

L'intento è stato quello di permettere agli enti locali scelti come oggetti 
pilota, e che hanno sottoscritto i Memorandum d'intesa, di potersi 
immediatamente confrontare con i propri dati legati a casi realistici di 
utilizzo dell'approccio WIZ. Questo ha inoltre consentito, oltre tutto, di 
rendere i tecnici dei comuni che si occupano della pianificazione 
territoriale (interni o esterni all'ente) più consapevoli della sostanza del 
processo che deve essere seguito per la concessione delle 
autorizzazioni, e delle motivazioni che stanno alla base della 
realizzazione e funzionamento del software. Infatti, WIZ è soprattutto 
un approccio, una modalità di agire, che aiuta a tener conto della 
risorsa idrica e delle conseguenze del cambiamento climatico all'interno 
del processo decisionale di pianificazione territoriale.

L'attività di simulazione è ora completata per tutti e 10 i Comuni Pilota.

Le simulazioni sono state effettuate su richiesta dei soggetti interessati 
dei comuni coinvolti. Per alcuni Comuni sono state predisposte delle 
vere e proprie relazioni sull'attività svolta e le conclusioni emerse; in 
altri casi lo scambio di informazioni tra Gestore e Comuni è avvenuto 
principalmente tramite comunicazioni telefoniche o epistolari (posta 
elettronica), senza la stesura di una vera e propria relazione formale. 
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Anche in quest'ultimo caso le simulazioni sono state comunque 
effettuate e i loro risultati sono stati poi integrati all'interno della 
piattaforma WIZ4Planners, sviluppata in un momento successivo.

4.1 Attività di simulazione
Le simulazioni hanno avuto l'obiettivo di valutare l’effetto che si produce 
nella rete di distribuzione dell’acquedotto dei comuni, a seguito della 
costruzione delle unità immobiliari da loro previste in una determinata 
area. Il corrispondente aumento dei consumi provoca infatti una 
variazione del livello di servizio attuale, che deve essere confrontata con 
quanto richiesto dal DPCM 4/3/961, valutando anche se risulti 
necessario provvedere ad un eventuale intervento di mitigazione per 
ripristinare il livello di servizio.

L’analisi è stata condotta utilizzando un modello di simulazione idraulica 
del sistema idrico in oggetto, tarato in base allo stato attuale.

Il processo di simulazione “manuale” si è sviluppato su più fasi, che 
possono essere identificate in:

1. calcolo idraulico dello stato attuale

2. valutazione dell'impegno idrico dell'intervento (Richiesta di 
Risorsa Idrica/Water Request)

3. simulazione idraulica della nuova domanda idrica, con 
eventuale proposte di mitigazione dell’effetto dei nuovi consumi

4. comunicazione del parere tecnico, con indicazione del periodo 
di validità; scaduto tale periodo, è necessario richiedere un altro 
parere tecnico

Un esempio di relazione predisposta dal gestore, che può chiarire come 
le diverse fasi siano state eseguite, e secondo quali calcoli, è allagato al 
presente deliverable (Allegato 1).

5 Casi d'uso dei servizi di WIZ 
WIZ4PLANNERS

WIZ4Planners costituisce la sezione della piattaforma riservata tutti i 
soggetti coinvolti nel processo di pianificazione territoriale.

La pianificazione urbanistica, infatti, è strettamente legata, tra le altre 
cose, alla disponibilità e accessibilità attuale e futura di acqua potabile, 
tenuto conto dei problemi di scarsità, investimenti infrastrutturali e 
relativi costi che ne caratterizzano l'erogazione; tutto questo in un 
contesto di costante adattamento agli effetti globali del cambiamento 
climatico, che influenzano inevitabilmente gli scenari futuri del territorio.

1 “Disposizioni in materia di risorse idriche ”, Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 4 marzo 1996 , S.O. n.47,GU, s.g., n.62 del 14.03.1996 
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WIZ4Planners rappresenta uno strumento di guida nelle scelte di 
pianificazione territoriale, sia dal punto di vista politico sia dal punto di 
vista più strettamente tecnico, consentendo una condivisione di 
informazioni tra il gestore della risorsa idrica e sindaci, tecnici, 
professionisti, permettendo l'assunzione di decisioni informate. È infatti 
in grado di fornire rilevanti informazioni alle autorità locali coinvolte nei 
processi di pianificazione territoriale, rappresentando uno strumento di 
guida nelle loro scelte che mira a garantire l'assunzione di decisioni 
"informate". L'obiettivo è infatti quello di integrare concetti e procedure 
per la protezione e gestione sostenibile dell'acqua nei processi di 
pianificazione urbanistica e dell'ambiente edificato in generale, tenendo 
conto degli impatti del cambiamento climatico.

La piattaforma WIZ4Planners è attiva in versione temporanea 
all'indirizzo http://wiz.acque.net/ . L'accesso è riservato agli utenti 
autorizzati.

Accedendo, per gli utenti Pianificatori, è possibile sottomettere una 
richiesta al gestore, la Richiesta di Risorsa Idrica (o Water Request), 
attraverso le funzionalità messe a disposizione della piattaforma.

Sono previste tre procedure , distinte tra:

• Fase Preliminare: è usata semplicemente per indagare in via 
preventiva la disponibilità di risorsa idrica. La risposta  del sistema 
consiste nella dichiarazione o meno della disponibilità e, in caso 
negativo, del definit rilevato. È possibile anche chiedere qual'è il 
surplus di risorsa idrica in una area. La risposta viene erogata 
automaticamente dal sistema.

• Fase Attuativa: consente di chiedere un parere al Gestore della 
Risorsa Idrica sull'attuazione di un piano urbanistico. In questo 
caso è richiesto l'intervento del gestore, che potrà approvare o 
meno le richieste, a seconda della disponibilità idrica totale e della 
richiesta  stessa. Il gestore indicherà anche un costo 
approssimativo.

• Fase Esecutiva: consente di chiedere al Gestore della Risorsa 
Idrica il parere su una pianificazione di dettaglio. È richiesto 
l'intervento del gestore, che potrà approvare o meno la richiesta, 
a seconda degli esiti delle simulazioni sulle reti di distribuzione.

Le procedure non sono soggette ad obblighi di sequenzialità, 
incorporando funzioni tra loro concettualmente diverse. 

Indirettamente, un ulteriore soggetto può partecipare al processo è 
rappresentato dall'Autorità di governo della Risorsa Idrica, che ha la 
possibilità di consultare le richieste di risorsa idrica inviate dai 
pianificatori per avere un’idea sull’utilizzo della risorsa e poter 
programmare eventuali interventi di potenziamento della stessa. Il suo 
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mandato istituzionale è infatti amministrare la risorsa nel suo complesso 
attraverso un opportuno processo di pianificazione.

Di seguito i casi d'uso per gli utenti sopra indicati.

5.1 Casi d'uso per l'Utente Pianificatore
Il pianificatore è rappresentato dall’ente locale che si occupa di 
pianificazione urbanistica; accede al sistema per richiedere un parere al 
Gestore della Risorsa Idrica circa la disponibilità e l’accessibilità della 
risorsa stessa.

La richiesta è composta da alcune informazioni alfanumeriche con 
associati dati geografici indicanti le zone oggetto della richiesta stessa. 
Il sistema prevede due tipi di richiesta:

• Richiesta in fase preliminare: il livello di dettaglio è rappresentato 
dalle UTOE2. In questo caso non è richiesto l’intervento del 
gestore della risorsa idrica e il sistema fornirà una risposta in 
tempo reale indicando la disponibilità della risorsa idrica ed 
eventualmente delle previsioni future

• Richiesta in fase esecutiva: il livello di dettaglio è rappresentato 
dai singoli lotti. In questo caso è richiesto l’intervento del gestore 
della risorsa idrica per cui il sistema non può fornire una risposta 
in tempo reale

Il sistema mette a disposizione una mappa geografica sulla quale 
disegnare le varie zone oggetto della richiesta. Alternativamente, 
queste informazioni possono essere importate da un file fornito 
dall’utente. Successivamente l’utente dovrà rispondere ad alcune 
semplici domande circa l’utilizzo previsto, ovvero la categoria d’uso con 
una serie di parametri che la caratterizzano, ed il sistema calcolerà in 
automatico ed in tempo reale l’ammontare della risorsa idrica 
necessaria a soddisfare le esigenze dell’utente. Contestualmente 
l’utente verrà informato circa la reale disponibilità di risorsa idrica in 
quell’area; se disponibile verrà anche mostrato l’andamento della 
disponibilità della risorsa nel tempo (previsto dall’autorità di governo 
della risorsa idrica).

L’utente può visualizzare tutte le richieste da lui effettuate, ma anche 
tutte quelle create dagli altri utenti pianificatori afferenti al suo stesso 
comune. Soprattutto nei casi in cui il sistema non fornisce una risposta 
in tempo reale, l’utente può monitorare l’evoluzione delle richieste 
attraverso l’iter che porterà ad una risposta formale all’utente da parte 
del gestore della risorsa idrica.

La richiesta di risorsa idrica evolverà tra diversi macro-stati:

2 Unità Territoriali Organiche Elementari: porzioni minime di territorio in riferimento 
alle quali si è ritenuto possano essere unitariamente considerate e risolte, in termini 
sistemici, pluralità di problemi di natura urbana e territoriale
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• Salvata: indica una richiesta che è visibile solo all’utente che l’ha 
creata; una richiesta in questo stato è sempre modificabile, in 
qualsiasi momento

• Sottomessa: indica una richiesta ufficialmente inoltrata al gestore 
della risorsa idrica; una richiesta in questo stato non è più 
modificabile dall’utente

• Accettata/Rifiutata: indica una richiesta che è stata 
accetta/rifiutata ufficialmente da parte del gestore della risorsa 
idrica; ; una richiesta in questo stato non è più modificabile 
dall’utente

L’utente può, quindi, modificare o cancellare le proprie richieste di 
risorsa idrica solo quando la modifica è compatibile con il macro-stato. 
Non è consentito modificare o cancellare richieste di risorsa idrica 
effettuate da altri utenti.

Il sistema fornisce anche la funzionalità per generare una versione 
cartacea delle richieste di risorsa idrica.

L’utente pianificatore può anche consultare la mappa geografica per: 

• conoscere le fonti d’acqua e le caratteristiche degli impianti, 
nonchè le zone servite da tali fonti

• conoscere l’ubicazione e le caratteristiche degli impianti

• conoscere, nelle varie aree, la disponibilità della risorsa idrica in 
termini di capacità della rete di distribuzione

• conoscere il costo, sia venale che in termini di CO2 emessa, del 
trasporto, della potabilizzazione  e della distribuzione dell’acqua 
fornita nelle diverse zone

• conoscere le caratteristiche della rete di distribuzione e del 
servizio erogato

In Figura 1 vengono esplicitate le funzionalità per questa tipologia di 
utenti.
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5.2 Casi d'uso per l'utente Gestore della 
Risorsa Idrica
Il gestore della risorsa idrica è colui che gestisce la risorsa ed è quindi il 
destinatario delle richieste di risorsa idrica effettuate dall’utente 
pianificatore: deve fornire un parere di fattibilità o meno sulle richieste 
ricevute. Questo compito richiede competenze e conoscenze diverse; 
sono state individuate, quindi, due sotto-categorie del gestore della 
risorsa idrica:

• ufficio tecnico

• ufficio amministrativo

Le differenze tra queste due figure e le funzionalità verranno illustrate 
nei successivi paragrafi.
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5.2.1 Ufficio Tecnico
L’utente ufficio tecnico si occupa di valutare, da un punto di vista 
tecnico, le richieste di risorsa idrica. All’interno del gestore della risorsa 
idrica, un utente appartenente a questa categoria è il primo a 
visualizzare le richieste provenienti dal pianificatore (quelle che sono 
state sottomesse) e a fornire un parere tecnico di fattibilità. In 
particolare, oltre a poter visualizzare tutte le richieste sottomesse ed 
eventualmente crearne una copia cartacea, l’utente può approvare la 
richiesta, dando quindi un parere positivo, o rifiutarla e rimandandola di 
fatto al pianificatore che l’ha creata per poter essere modificata.

Al fine di poter esprimere un parere tecnico, l’utente ufficio tecnico deve 
poter modellare la richiesta per un software di simulazione esterno 
chiamato EPANET; il sistema metterà quindi a disposizione delle 
funzionalità per esportare i dati inseriti dal pianificatore in un formato 
adatto per il software di simulazione EPANET.

Questa tipologia d’utenti è anche responsabile dell’inserimento di alcuni 
dati di contorno necessari a garantire il corretto funzionamento del 
sistema. Grazie a questi dati il sistema può, in fase di creazione di una 
richiesta di risorsa idrica da parte del pianificatore, calcolare 
automaticamente l’ammontare della risorsa idrica necessaria. 
Schematicamente, questi dati possono riguardare:

• le categorie

• le formule per il calcolo degli abitanti equivalenti

• le formule per il calcolo dell’idroesigenza a partire dagli abitanti 
equivalenti

La Figura 2 riassume quanto finora detto.
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5.2.2 Ufficio Amministrativo
Quando una richiesta di risorsa idrica riceve un parere di fattibilità 
positivo da parte dell’utente ufficio tecnico la stessa arriva all’utente 
ufficio amministrativo che è chiamato ad esprimersi circa l’opportunità o 
meno di confermare la richiesta e, quindi, comunica ufficialmente 
all’utente pianificatore il suo impegno a soddisfare l’idroesigenza chiesta 
in fase di richiesta di risorsa idrica.

L’utente ufficio amministrativo non riceve tutte le richieste di risorsa 
idrica inviate dall’utente pianificatore; riceve solo quelle che hanno 
ricevuto esito tecnico positivo, e che sono state sostanzialmente 
approvate dall’utente ufficio tecnico. In base a politiche interne al 
gestore della risorsa idrica, l’utente deciderà, quindi, quali tra le 
richieste ricevute confermare e quali, invece, rigettare. Come ulteriore 
grado di libertà, l’utente può anche decidere di posporre la decisione, 
non prendendo quindi una posizione netta e comunicando all’utente 
pianificatore un interesse generale a soddisfare la sua richiesta in 
futuro.

Nel caso in cui l’utente approvi la richiesta, dovrà anche prendersi carico 
di monitorare l’effettivo svolgimento dei lavori di costruzione, così come 
indicato nella richiesta di risorsa idrica creata dall’utente pianificatore 
ed, in particolare, marcare inizio e fine lavori. Queste due date, oltre 
che a rimanere come storico, servono al gestore della risorsa idrica per 
sapere la quantità di risorsa richiesta che è stata effettivamente spesa.
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Come funzionalità generale esiste sempre la possibilità di generare la 
versione cartacea  della richiesta di risorsa idrica; la Figura 6 illustra lo 
schema delle funzionalità.

5.3 Casi d'uso per l'utente Autorità di 
Governo della Risorsa Idrica
L’autorità di governo della risorsa idrica si occupa di amministrare la 
risorsa nel suo complesso attraverso un opportuno processo di 
pianificazione. Per questa tipologia di utenti non è prevista una vera 
interazione con il sistema. Lo scopo è quello di permettere a questi 
utenti di consultare le richieste di risorsa idrica inviate dai pianificatori 
per avere un’idea sull’utilizzo della risorsa e poter programmare, quindi, 
eventuali interventi di potenziamento della risorsa. Il sistema invierà 
periodicamente anche dei report riassuntivi sull’ammontare 
dell’idroesigenza richiesta dai pianificatori.

Lo schema di Figura 3 riassume le funzionalità per questa categoria di 
utenti. 

Lo schema di Figura 3 riassume le funzionalità per questa categoria di 
utenti. 

6 Analisi dei Requisiti di 
WIZ4PLANNERS
Per l'analisi dei requisiti si rimanda a quando descritto nell'omonima 
sezione del deliverable D11.1 - Test cases (Casi di test ).

7 Allegati
Allegato 1: Esempio di relazione con parere tecnico su una richiesta di 
fornitura idrica
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Allegato 2: Test Case eseguiti per l'utente Pianificatore
Allegato 3: Test Case eseguiti per l'utente Gestore della Risorsa Idrica
Allegato 4: Prove d'uso della piattaforma WIZ4PLANNERS
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